

Αριθμός Μελέτης : ΓΕ.09.001

Αριθμός Έργου : ΓΕ.09.001

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Περιγραφή		ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΓΕΝΙΚΑ		
1.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		1.808,00
1.2	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		2.460,00
2	ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ		
2.1	ΑΑ01.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΦΑΗ		
2.1.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		11.803,21
2.1.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ		14.475,00
2.1.3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		7.955,19
2.1.4	Η/Μ		6.208,48
2.2	ΑΑ02.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ		
2.2.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		2.539,42
2.2.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ		2.558,20
2.2.3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		1.092,20
2.3	ΑΑ03.ΟΜΒΡΙΑ ΜΠΟΥΖΑΚΙΟΥ		
2.3.1	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΑ		4.914,00
3	ΒΙΒΛΟΣ		
3.1	ΒΙ01.ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΠΟΡΓΙΑΔΟ		
3.1.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		2.452,04
3.1.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ		1.729,30
3.1.3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		2.143,80
3.2	ΒΙ02.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ		
3.2.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		13.082,66
3.2.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ		2.712,20
3.2.3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		2.806,80
3.3	ΒΙ03.ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΠΛΟΥΜΑΣ		
3.3.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		6.465,31
3.3.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ		11.099,70
3.3.3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		12.815,65
4	ΓΑΛΑΝΑΔΟ		
4.1	ΓΑ01.ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ		
4.1.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		14.238,12
4.1.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ		7.554,10
4.1.3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		4.058,98
5	ΓΑΛΗΝΗ		
5.1	ΓΝ01.ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΠΟΥΛΕΖΙ		
5.1.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		4.086,92
5.1.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ		3.212,60
5.1.3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		4.597,15
5.2	ΓΝ02.ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ		
5.2.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		4.329,38
5.2.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ		3.397,50
5.2.3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		2.257,56
6	ΓΛΙΝΑΔΟ		
6.1	ΓΛ01.ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΦΟΥΡΝΟΣ		
	Σε μεταφορά		158.853,47

Περιγραφή		ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Από μεταφορά			158.853,47
6.1.1.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		14.913,81
6.1.1.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ		13.431,20
6.1.1.3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		9.457,96
6.2	ΓΛ02.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΑΡΝΙΟΥ		
6.2.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		2.952,98
6.2.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ		3.781,10
6.2.3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		2.509,20
7	ΕΓΓΑΡΕΣ		
7.1	ΕΓ01.ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
7.1.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		4.964,86
7.1.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ		4.660,60
7.1.3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		4.891,42
8	ΚΥΝΙΔΑΡΟΣ		
8.1	ΚΙ01.ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΑΝΙΩΤΗΣ		
8.1.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		11.706,00
8.1.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ		2.172,00
8.1.3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		6.128,85
8.2	ΚΙ02.ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟΣ		
8.2.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		4.237,87
8.2.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ		3.621,70
8.2.3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		6.621,43
8.3	ΚΙ03.ΥΔΡΕΥΣΗ ΦΥΡΩΑ		
8.3.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		3.014,41
8.3.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ		1.427,90
8.3.3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		5.226,76
8.4	ΚΙ04.ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΚΙΑΔΑΣ		
8.4.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		12.038,34
8.4.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ		1.197,90
8.4.3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		4.488,15
8.5	ΚΙ05.ΥΔΡΕΥΣΗ ΓΛΑΤΖΑ		
8.5.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		2.454,51
8.5.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ		1.884,50
8.5.3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		5.927,05
9	ΜΕΛΑΝΕΣ		
9.1	ΜΕ01.ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΥΡΟΥΝΟΧΩΡΙΟΥ		
9.1.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		4.831,86
9.1.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ		5.521,10
9.1.3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		7.561,70
9.2	ΜΕ02.ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ		
9.2.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		4.695,30
9.2.2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ		6.230,60
9.2.3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		6.588,72
Σε μεταφορά			327.993,25

Περιγραφή	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Από μεταφορά		327.993,25
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	327.993,25 59.038,79
Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	387.032,04 58.054,81
Αθροισμα Πρόβλεψη απολογιστικών		445.086,85 5.400,00
Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης		450.486,85 9.690,14
Αθροισμα		460.176,99
ΦΠΑ	13,00 %	59.823,01
Γενικό Σύνολο		520.000,00

Νάξος Μάιος 2009

Ο μελετητής

Φυρογένης Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Νάξος 29 Ιουνίου 2009

Ο διευθυντής

Γρυλλάκης Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ