

[illegible]

	Άθροισμα		350.258,83
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	63.046,59
	Άθροισμα		413.305,42
	Απρόβλεπτα	15,00%	61.995,81
	Άθροισμα		475.301,23
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		2.000,00
	Άθροισμα		477.301,23
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		360,00
	Άθροισμα		477.661,23
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		22.338,77
	Άθροισμα		500.000,00
	ΦΠΑ	24,00%	120.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		620.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Digitally signed by
KYRIAKI PSARRA
Date: 2026-09-22 14:55 EEST

ΨΑΡΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Digitally signed by
EVGENIA KARAMANI
Date: 2026-09-23 08:26 EEST

ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΥ
Digitally signed by
APOSTOLOS FYROGENIS
Date: 2026-09-24 08:19 EEST

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ, MSc