

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A/A<br>(WBS)               | Περιγραφή                 | Δαπάνη ομάδας<br>(Ευρώ) |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| [1]                        | [2]                       | [3]                     |
| 1                          | Χωματουργικά, καθαιρέσεις | 11.633,00               |
| 2                          | Κατασκευές ξύλινες        | 306.675,83              |
| 3                          | Λοιπά, τελειώματα         | 31.950,00               |
| Αθροισμα                   |                           | 350.258,83              |
| Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ        |                           | 18,00%                  |
|                            |                           | 63.046,59               |
| Αθροισμα                   |                           | 413.305,42              |
| Απρόβλεπτα                 |                           | 15,00%                  |
|                            |                           | 61.995,81               |
| Αθροισμα                   |                           | 475.301,23              |
| Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ |                           | 2.000,00                |
| Αθροισμα                   |                           | 477.301,23              |
| ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών      |                           | 360,00                  |
| Αθροισμα                   |                           | 477.661,23              |
| Πρόβλεψη αναθεώρησης       |                           | 22.338,77               |
| Αθροισμα                   |                           | 500.000,00              |
| ΦΠΑ                        |                           | 24,00%                  |
|                            |                           | 120.000,00              |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ              |                           | 620.000,00              |

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Digitally signed by  
KYRIAKI PSARRA  
Date: 2026-09-22 14:56 EEST

ΨΑΡΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Digitally signed by  
EVGENIA KARAMANI  
Date: 2026-09-23 08:25 EEST

ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΥ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ FYROGENIS  
Date: 2026-09-24 08:20 EEST

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ, MSc